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SCHEMA di CONTRATTO 

 

GS24076_A09720 - Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica 

per la realizzazione del Grande Ospedale della Malpensa. 

 

TRA 

 

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A., con sede legale in 

Milano, Piazza Gae Aulenti 1, CF/P.iva 05017630152, R.E.A. n. 1096149, in persona del [] 

e domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, giusta delega del [] della 

Società del [] (delibera n. []) (di seguito “ARIA SPA”); 

E 

[], con sede legale in [] (CF e P.I.) [] capitale sociale [], iscritta nel Registro delle Imprese 

di [], codice fiscale [], partita IVA [], in persona del [],e per la carica domiciliato come 

sopra, che agisce nella sua qualità di [] della predetta società, in virtù dei poteri derivatigli da 

[] del [] e (ove l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria 

del raggruppamento temporanee di operatori economici costituito con le imprese [], come da 

atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [], racc. [] del Notaio 

[] di [] (di seguito l’ “Operatore Economico/Aggiudicatario”); 

 

ARIA SPA e Operatore Economico/Aggiudicatario di seguito indicati anche 

congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”. 

PREMESSO CHE: 

A) con atto n. [] del [], ARIA SPA ha assunto le necessarie determinazioni in ordine 

all’esperimento del “Concorso di progettazione in un’unica fase con procedura ristretta 

per la realizzazione del Grande Ospedale della Malpensa”; 
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B) il concorso risultava articolato in un’unica fase con preselezione dei concorrenti 

ammessi a presentare i progetti; 

C) il vincitore del Concorso, entro 180 (centottanta) giorni da specifico Ordine di servizio 

del RUP, doveva perfezionare lo sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il 

livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

E) il Bando di Gara, tramite il sistema di interoperabilità delle piattaforme, è stato trasmesso 

alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana V° serie speciale n. [] del []; 

F) il Bando di Concorso è stato pubblicato sul sito internet di ARIASPA e sulla piattaforma 

telematica “Concorsiarchibo.eu” accessibile al link 

https://www.concorsiarchibo.eu/grande-ospedale-malpensa in data [], unitamente 

allo Schema di Contratto, alla documentazione tecnica e relativi allegati, ai modelli per 

la domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive e al Patto di integrità in 

materia di appalti pubblici regionali; 

G) entro il termine stabilito dal bando di concorso del [], ore [], per la presentazione delle 

domande di partecipazione sono pervenute ad ARIASPA n° [] domande tramite la 

piattaforma telematica di concorso “Concorsiarchibo.eu”; 

H) all’esito della procedura di concorso, il concorrente [] è stato individuato quale miglior 

offerente a favore del quale è stata fatta la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 

17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023; 

I) lo stesso concorrente, al positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, 

con atto n. [] del [], è stato proclamato vincitore del concorso; 

J) il vincitore ha provveduto a comunicare, mediante l’apposito Modulo trasmesso da 

ARIASPA, tutti i dati richiesti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii; 

K)  il Codice Identificativo di Gara (CIG), di cui all’art. 83, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto anche ai fini della tracciabilità 

ex art. 3, comma 5, della L. 136/2010, è [];  
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L) il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, 

attribuito all’affidamento oggetto del presente Contratto è: []; 

M) sono pervenute, conformemente all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 le informazioni antimafia 

acquisite dalla Banca Dati Nazionale Unica [(oppure) è decorso il termine di 30 giorni di 

cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011 (oppure) ricorrono le condizioni di urgenza 

di cui all’ art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011]; 

N) è dunque intenzione delle Parti procedere con la sottoscrizione del presente Contratto; 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con 

valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 

1.1. Il presente Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto 

contrattuale così come costituitosi in esito alla procedura di concorso svolta per la scelta del 

contraente. 

1.2. Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva 

volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

1.3. Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui 

al successivo articolo 4, ancorché non allegati. 

2. DEFINIZIONI  

2.1. Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera 

maiuscola avranno, nel Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di 

seguito attribuito: 

 Affidante e Affidatario del subcontratto, indicano gli operatori economici che, 

rispettivamente, affidano, o al quale viene affidato un Subcontratto, a qualunque livello 

della subcontrattazione; 

 Aggiudicatario o Operatore Economico, indica il soggetto e/o la persona giuridica [] 

che sottoscrive il presente Contratto; 
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 ACDat, Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) Ambiente di raccolta organizzata e 

condivisione dei dati relativi a modelli ed elaborati digitali, riferiti ad una singola opera o 

ad un singolo complesso di opere rispondente ai requisiti di cui alla norma UNI 11337; 

 Appalto, indica l’appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nei 

Documenti Contrattuali; 

 Area, indica il luogo di esecuzione delle prestazioni tecniche oggetto del presente 

contratto; 

 ARIA SPA o Stazione Appaltante, indica Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via T. Taramelli n. 26, CF/P.IVA 05017630152, 

R.E.A. n. 1096149; 

 Autorizzazioni, indicano le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla-osta, gli 

assensi, comunque denominati, e quant’altro sia necessario od opportuno per la 

realizzazione dell’Appalto, qualunque sia l’Autorità, l’Ente o l’Organismo emanante; 

 Capitolato Informativo, indica il documento di cui alla documentazione di gara come 

definito dalla norma UNI 11337 per l'espletamento di servizi di progettazione o per 

l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere che deve tra gli altri contenere:  

- i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione 

dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di 

processo e del tipo di appalto; 

- tutti gli elementi utili all’individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di 

trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con 

gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali 

 Codice, indica il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 

 Contratto, indica il presente Contratto ed i suoi documenti contrattuali; 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, indica soggetto in possesso dei 

requisiti e delle abilitazioni per garantire il rispetto delle norme di salute e sicurezza 

durante l’esecuzione del cantiere; 
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 Corrispettivo, indica l’importo spettante al vincitore del Concorso, calcolato e corrisposto 

secondo le modalità di cui all’art. 22 del Bando di Concorso; 

 Direttore dei lavori, indica il soggetto che opera in piena autonomia e nel rispetto delle 

disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), per 

l’esecuzione delle funzioni e attività di cui all’art. 114 del Codice e dell’allegato II.14 al 

Codice. 

 Direttore dell’esecuzione del contratto, (in seguito anche DEC) indica il soggetto 

incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e 

controllo tecnico-contabile e amministrativo durante l’esecuzione dei Lavori, ai sensi e per 

gli effetti delle disposizioni dell’art. 114 del Codice; 

 Direttore operativo, indica il soggetto che collabora con il direttore dei lavori nel verificare 

che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e 

nell'osservanza delle clausole contrattuali. Tale soggetto risponde direttamente al 

direttore dei lavori; 

 Documenti Contrattuali, indica i documenti di cui all’articolo 4 del presente Contratto, 

costituenti parte integrale e sostanziale dello stesso; 

 (ove previsto) Documento di Indirizzo alla Progettazione (in seguito anche D.I.P.), 

indica il documento redatto dal RUP in osservanza di quanto previsto dall’art. 41 e 

dall’allegato I.7 del Codice ai sensi dell’art. 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

 Ente, indica Regione Lombardia/Azienda Sanitaria/altro per conto della quale viene 

realizzato l’Intervento; 

 Filiera dei subcontratti, indica la successione dei Subcontratti a partire da quello 

affidato dall’Operatore Economico; 

 Forza Maggiore, indica ogni evento, atto, fatto o circostanza assolutamente imprevisto 

od imprevedibile, non direttamente imputabili alla parte che lo invoca, che non sia stato 

possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in 

parte, in modo obiettivo e assoluto, l’adempimento delle obbligazioni in via temporanea o 

permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità 
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sopravvenuta sia essa temporanea o definitiva. A titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, sono cause di forza maggiore 

e/o di caso fortuito eventi quali: (1) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano 

ARIA SPA, l’Operatore Economico, ovvero subappaltatori per l’esecuzione dei lavori 

oggetto del Contratto; (2) guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, 

atti vandalici e sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili; (3) esplosioni, radiazioni e 

contaminazioni chimiche; (4) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, 

siccità, accumuli di neve o ghiaccio; (5) epidemie, pandemie e contagi; (6) indisponibilità 

prolungata di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili a ARIA SPA, 

all’Operatore Economico o subappaltatori per l’esecuzione dei lavori oggetto del 

Contratto; (7) atti od omissioni delle autorità, che non siano determinati dal 

comportamento doloso, colposo, negligente o omissivo della parte che ne subisce la 

conseguenza; 

 Gruppo di Lavoro, indica il gruppo di lavoro costituito dall’Operatore Economico, come 

prescritto dai documenti di gara; 

 Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, secondo la 

definizione di cui all’Art. 3 dell’All. I.1, comma 1 lettera q), del D.Lgs. 36/2023 anche 

identificati con l’acronimo BIM, Building Information Modeling; 

 Modello informativo, indica l’insieme di contenitori di informazione strutturata, semi 

strutturata e non strutturata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla UNI-EN-ISO 

19650 e dalle norme della serie UNI 11337; 

 Offerta, indica l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Operatore 

Economico in fase di concorso, in conformità alle previsioni della documentazione di 

gara; 

 Offerta per la Gestione Informativa (oGI) indica il Documento redatto dall’operatore 

economico ai sensi dell’All. I.9, Art. 1, comma 10, lett. b) D.lgs. 36/2023 che, in risposta 

ai requisiti informativi del Capitolato Informativo (CI), struttura temporalmente e 

sistemicamente i flussi informativi nella catena di fornitura dell'’appaltatore o del 
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concessionario, ne illustra le interazioni con i processi informativi e decisionali di 

quest'’ultimo all'’interno dell'’ambiente di condivisione dei dati, descrive la configurazione 

organizzativa e strumentale degli operatori, precisa le responsabilità degli attori coinvolti; 

 Patto di Integrità in materia di appalti pubblici, indica il “Patto di integrità in materia di 

contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale” approvato 

con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 

26 giugno 2019), di cui alla Documentazione di Gara; 

 Piano per la Gestione Informativa (pGI), indica il Documento redatto dal vincitore sulla 

base dell’Offerta di Gestione Informativa (oGI) ai sensi dell’All. I.9, Art. 1, comma 10, lett. 

c) D.lgs. 36/2023, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del 

contratto e prima dell'esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso 

dell’esecuzione del contratto; 

 Primo Livello e livelli dei Subcontratti, indica il primo livello dei Subcontratti affidati 

dall’Operatore Economico/Aggiudicatario ad altri Operatori economici, i quali a loro 

volta possono affidare dei Subcontratti ad altri Operatori economici determinando il 

secondo livello, e così di seguito per i livelli successivi; 

 Progettisti, indica i professionisti incaricati per la redazione del Progetto; 

 Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (in seguito anche: PFTE), indica il 

progetto di cui all’art. 41 e all’allegato I.7 del Codice; 

 Progetto Esecutivo (in seguito anche: PE), indica il progetto di cui all’art. 41 e all’allegato 

I.7 del Codice; 

 Progetto, indica l’insieme di elaborati che illustra i lavori da realizzare, nel rispetto delle 

esigenze, dei criteri, dei vincoli e contiene tutte le informazioni riferite alle caratteristiche 

dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio, le caratteristiche delle 

opere, e delle superfici e dei volumi da realizzare. Il progetto determina in ogni dettaglio i 

lavori da realizzare e il relativo costo;  

 Referente dell’Operatore Economico/Aggiudicatario, indica il soggetto designato 

dall’Operatore Economico con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo 
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con il Responsabile Unico del Progetto o con persona dallo stesso designata; 

 Responsabile di procedimento per la fase, soggetto inserito nel modello organizzativo 

individuato dalla stazione appaltante e responsabile per specifiche fasi. È comunque 

soggetto alla supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP. 

 Responsabile Unico del Progetto (in seguito anche: RUP), indica il soggetto, nominato 

da ARIA SPA, per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per 

l'esecuzione della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 e dell’allegato I.2 al 

Codice; 

 Subaffidamento, indica un subcontratto, a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, 

avente ad oggetto le attività di cui all’art. 1, co. 53 della Legge 6 novembre 2011 n. 190; 

 Subappalto, indica un contratto rientrante nella definizione di cui all’art. 119, co. 2;  

 Subcontratto, indica il contratto che l’Operatore economico o un subcontraente 

(Affidante), a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, stipula con un altro operatore 

economico (Affidatario) per l’esecuzione del Contratto, inquadrato ex terz’ultimo periodo 

dell’art. 119 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016; 

 Trasparenza & Tracciabilità, indica le clausole con le quali la Stazione Appaltante e 

l’Operatore Economico/Aggiudicatario si impegnano ad assicurare la tracciabilità e la 

trasparenza nell’ambito del rapporto contrattuale, anche rispetto alla filiera dei 

subcontratti. 

3. OGGETTO 

3.1. ARIA SPA affida all’Operatore Economico, che accetta per il prezzo convenuto, come 

meglio dettagliato al successivo punto 5.1. (CORRISPETTIVO) senza riserva alcuna, 

l’esecuzione, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, dei servizi di progettazione, 

con utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, comprensivi 

di rilievi, ispezioni e indagini geognostiche e ambientali come specificati nell’allegato I.7 al 

Codice, ai sensi dell’art. 41, dell’intervento di “Realizzazione del Grande Ospedale della 

Malpensa”. 

In particolare, l’oggetto del contratto comprende le seguenti attività: 
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 Redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica e Economica (PFTE); 

 attività di gestione informativa digitale da eseguirsi secondo quanto indicato nel Piano 

di Gestione Informativa di cui al successivo articolo 12.5 (“pGI”); 

 ai sensi dell’Allegato 1.7, art.6 comma 3, indagini e studi conoscitivi (morfologia, 

geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione 

storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, 

storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) eseguiti anche 

avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli 

informativi dell’esistente e secondo quanto necessario per lo sviluppo del PFTE.  

3.2. Il Progetto dovrà in ogni caso risultare conforme alla normativa legislativa e 

regolamentare, nazionale e regionale, vigente in materia, anche se entrata in vigore nel corso 

del rapporto contrattuale. 

3.3. L’Operatore Economico è tenuto a eseguire e ultimare il Progetto in proprio, con mezzi 

e organizzazione propri, e potrà ricorrere al subappalto secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia, dal presente contratto e dal disciplinare di gara. 

3.4. Il Progetto dovrà essere eseguito dall’Operatore Economico in osservanza e nel pieno 

rispetto delle previsioni contenute nel presente Contratto, nei Documenti Contrattuali ivi 

compresi quelli inerenti alla gestione informativa digitale BIM e della normativa applicabile e 

delle disposizioni impartite in applicazione del Contratto medesimo. 

4. DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE 

4.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione a ogni 

attività connessa all’esecuzione delle prestazioni, i seguenti documenti anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto: 

a) Documenti Normativi 

(i) “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli 

enti del sistema regionale” approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 

(pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019); 
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b) Documenti di concorso 

(i) Bando di concorso; 

(ii) Documentazione tecnica: 

• Documento di Indirizzo alla Progettazione e suoi allegati; 

• Capitolato Informativo; 

• Documento di Project Control – BIM; 

(iii) Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di gara in relazione ai quesiti 

pervenuti, come pubblicati (unitamente alle relative richieste in forma anonima) 

sul sito internet sul sito www.ariaspa.it 

(iv) Parcella "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016". 

c) Documenti di offerta 

(i) Documento progettuale vincitore dell’Operatore Economico; 

(ii) OGI – Offerta di Gestione informativa; 

d) Documenti prodromici alla stipula del Contratto 

(i) Modello per comunicazioni ex art. 3, L. 136/2010; 

(ii) Garanzia definitiva e Polizza assicurativa professionale prestata dall’Operatore 

Economico/Aggiudicatario; 

(iii) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove 

l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo). 

(iv) Rilievo piano altimetrico e indagini conoscitive dell’area di cui al paragrafo 3.1.3 

del Capitolato informativo BIM;  

(v) Videoclip in formato mp4. 

4.2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero tra le disposizioni 

contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, sarà attuata 

la procedura di cui al successivo art. 19.1 ai fini interpretativi. 

4.3. In caso di discordanza, le parti del Capitolato Informativo BIM che disciplinano le 

tematiche digitali, i processi informativi, la strumentazione hardware e software e la 

http://www.ariaspa.it/


                                                                         

 13 

modellazione informativa BIM prevalgono, per questi aspetti, sugli altri documenti di gara. 

4.4. Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali 

vanno intesi nel senso di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale 

festività. 

5. CORRISPETTIVO 

5.1. Il Corrispettivo è convenuto, in modo omnicomprensivo, fisso e invariabile ed al netto 

di oneri ed IVA, in: 

 Euro 8.992.323,41 per l’attività di redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnica 

e Economica (PFTE), ad eccezione di quanto già corrisposto quale Premio all’esito del 

Concorso. 

Il suddetto importo è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 

2016, secondo le modalità di cui all’allegato I.13 del Codice. A tale importo, come sopra 

calcolato, è stato applicato un ribasso pari al 20%.  

Sono pari a Euro 0 i costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, 

del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,  

 Euro 500.000,00, quale importo massimo da quantificare a misura per indagini e studi 

conoscitivi. 

5.2. Le Parti danno atto che il vincitore del concorso, nel termine massimo di 30 giorni dalla 

stipula del presente Contratto, è tenuto a fornire un piano delle indagini corredato da 

quantificazione economica che sarà oggetto di valutazione ed approvazione da parte del 

RUP. 

5.3. Le Parti danno atto che l’importo pari ad euro 500.000,00 per indagini e studi conoscitivi 

è da intendersi quale soglia massima per tali attività; le attività effettivamente svolte, ove 

previamente autorizzate dal Rup, verranno contabilizzate a misura, sulla base dei prezzi 

contenuti nei prezzari di riferimento vigenti (Regione Lombardia). 

5.4. Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche 

in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla corretta esecuzione delle 

prestazioni, ivi comprese quelle inerenti alla gestione informativa digitale BIM, in 
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ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti 

Contrattuali.  

La Stazione appaltante, con il pagamento del corrispettivo relativo alla fase progettuale, 

assume la proprietà del progetto fatta salva la proprietà intellettuale e i diritti di copyright i 

quali rimangono in capo all’Operatore Economico secondo le disposizioni di legge in merito 

ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale. 

CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI 

5.5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del 

servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella 

misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini 

del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dei 

servizi (classe 71 Attività degli Studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) 

di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice. 

5.6. Nell’ipotesi di revisione prezzi prevista al precedente comma il RUP procederà alla 

relativa istruttoria provvedendo a formulare la proposta di un nuovo accordo. 

5.7. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici 

dei prezzi alla produzione dei servizi (classe 71 Attività degli Studi di architettura e ingegneria, 

collaudi ed analisi tecniche) di cui all’articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice. 

OPZIONI: 

5.8. Ai sensi dell’art.120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle stesse 

alle medesime condizioni originariamente previste e non potrà fare valere il diritto alla 

risoluzione del contratto. 

5.9. Ai sensi dell’art.120, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, qualora si renda necessario 

prorogare la durata delle prestazioni, l'Operatore economico è tenuto a eseguire le stesse ai 

prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli 
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per la stazione appaltante. 

6. CONDIZIONI, TERMINI DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE     

6.1. Il corrispettivo per l’esecuzione delle attività di cui al precedente articolo 5.1 

(CORRISPETTIVO), verrà corrisposto secondo le modalità e le condizioni di seguito previste: 

• euro 1.492.323,41 alla consegna del Progetto di gestione informativa e del Piano 

delle indagini di cui ai punti 12.5.1 e 4; 

•  euro 2.500.000,00 a seguito dell’approvazione di ASST dei lay out funzionali e 

schemi di distribuzione spaziale; 

• euro 2.500.000,00 alla consegna del completamento del PFTE; 

• euro 2.500.000,00 all’approvazione da parte della Stazione appaltante del PFTE. 

6.2. Il RUP provvederà a emettere i relativi certificati di pagamento nei termini previsti dall’art. 

125 co 5 del D.Lgs. 36/2023. 

6.3. Si procederà al pagamento nel termine di 30 giorni dalla data di adozione del SAL, ai 

sensi dell’art. 125 co. 6 del D.Lgs. 36/2023. 

6.4. L’emissione di detti certificati è subordinata alla verifica del Documento Unico Regolarità 

Contributiva Online dell’Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori. 

6.5. Ai sensi dell’art. 125, co. 5 del Codice, l’Operatore Economico emette fattura al 

momento dell’adozione del certificato di pagamento. In caso di ingiustificato ritardo 

nell’adozione del CDP, l'esecutore può comunque emettere fattura. 

6.6. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previa 

acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. 

6.7. Fuori dai casi di cui all’art. 119 comma 11 del Codice, l’emissione del certificato di 

pagamento è altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate degli eventuali 

subappaltatori. A tal riguardo, è fatto obbligo all’Operatore Economico di trasmettere, entro 

20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture 
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quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute 

effettuate. L’omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine prescritto 

legittimerà ARIASPA a ritenere l’Operatore Economico inadempiente verso il 

subappaltatore e, conseguentemente, ad effettuare il pagamento diretto in favore di 

quest’ultimo. 

6.8. Nei casi di cui all’art. 119 comma 11 del Codice, qualora ARIASPA corrisponda 

direttamente il pagamento ai subappaltatori, sostituendosi all’Operatore Economico, 

quest’ultimo, insieme alla propria fattura, dovrà trasmettere anche le fatture dei subappaltatori 

accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi indicati in fattura 

dai subappaltatori stessi, con effetto liberatorio per ARIASPA. 

6.9. Ai sensi dell’art. 119 comma 11 del Codice, con riferimento ai titolari di sub-contratti non 

costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2, la stazione appaltante 

corrisponde l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.  

6.10. Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 

dell’Operatore Economico o dell’eventuale subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

Per effetto della medesima norma, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute 

a personale dipendente dell’Operatore Economico o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico 

del progetto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Operatore 

Economico, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, la 

stazione appaltante pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni 

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Operatore Economico 

affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso 



                                                                         

 17 

in cui sia previsto il pagamento diretto. 

6.11. All'esito positivo della verifica di conformità ai sensi dell’art. 125, co. 7 del Codice e 

comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione del relativo certificato, 

il RUP rilascia il certificato di pagamento della rata di saldo; il pagamento è effettuato nel 

termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. 

6.12. I pagamenti sono altresì subordinati alla dichiarazione di non inadempienza rilasciata 

da Agenzia delle Entrate-Riscossione ai sensi dell’art. 48 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 

602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia. 

6.13. Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e 

la giustizia sociale” ARIA SPA ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione 

elettronica. Le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture 

elettroniche sono delineati nel Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. il Codice 

Univoco Ufficio di ARIASPA è UFK6Y8. 

6.14. L’Operatore Economico si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende 

integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del Contratto, si assume espressamente 

tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. 

6.15. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Operatore 

Economico consegna a ARIA SPA il documento di cui al precedente punto 4.1. lett. d) 

(DOCUMENTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE) indicante gli estremi del conto corrente 

dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. 

La violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione 

di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei 

maggiori danni. 

6.16. L’Operatore Economico si obbliga a inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri 

subaffidatari, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e ss.mm.ii. 
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6.17. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 

13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si determineranno le conseguenze di cui al successivo 

articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto. 

6.18. L’Operatore Economico si impegna, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne 

ARIA SPA, per tutta la durata del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza, da 

ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di qualsivoglia natura e da chiunque 

avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare direttamente o indirettamente 

origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o dal Contratto in capo 

all’Operatore Economico. 

6.19. L’Operatore Economico si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne ARIA 

SPA da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta 

applicazione (a) dell’art. 1676 c.c., (b) del D.Lgs. 81/2008, nonché da ogni eventuale pretesa 

e/o azione da parte del personale dell’Operatore Economico, avente a oggetto rapporti di 

lavoro o di fatto asseritamente intrattenuti con ARIA SPA. 

6.20. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto 

nell’atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le 

operazioni relative all’esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha 

l’onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse 

elettronicamente dalle mandanti e inviate ad ARIA SPA. 

In conformità con quanto disposto dall’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 68, co. 6 del Codice, i 

pagamenti saranno effettuati alla mandataria o, in alternativa, ai singoli membri del 

raggruppamento contemporaneamente. Nella prima ipotesi, la mandataria si obbliga al 

rispetto della L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei pagamenti effettuati alle mandanti ed è unica 

responsabile nei confronti delle imprese mandanti della liquidazione periodica dei compensi 

dovuti alle stesse. 



                                                                         

 19 

7. OBBLIGHI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

7.1. L’Operatore Economico assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla 

realizzazione delle attività e di tutti gli altri oneri previsti nel presente Contratto e nei 

Documenti Contrattuali, secondo quanto altresì previsto dall’Allegato I.7 del Decreto 

Legislativo n.36 del 31 marzo 2023. 

7.2. L’Operatore Economico è responsabile civilmente per tutte le attività derivanti e 

inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che dovessero verificarsi nell’esecuzione delle 

prestazioni, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d’opera, 

opere e cose. 

7.3. L’Operatore Economico conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e 

specifiche competenze per l’espletamento delle attività oggetto del Contratto, che si obbliga 

a eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente 

subappaltate. 

7.4. L’Operatore Economico si obbliga al rispetto delle leggi e dei regolamenti e dei 

contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti 

successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che 

esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma 

saltuaria e si assume ogni responsabilità per danni e infortuni che possano derivare a dette 

persone, o essere cagionati da dette persone, nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o 

indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo 

ARIA SPA da ogni onere, responsabilità o danno che quest’ultima dovesse subire. 

7.5. L’Operatore Economico, con la sottoscrizione del presente Contratto, accetta 

incondizionatamente e si obbliga a rispettare e a far rispettare le disposizioni di cui al “Patto 

di integrità in materia di appalti pubblici regionali” a tutte le eventuali imprese subappaltatrici 

e affidatarie, nonché a tutti i fornitori e prestatori di servizi. 

7.6. L’Operatore Economico si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, 

lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L’Operatore Economico 

si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti 
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di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello sottoscritti 

dalle Organizzazioni Sindacali, nonché di tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul 

lavoro e di prevenzione antinfortunistica.  

7.7. L’Operatore Economico si obbliga, con la sottoscrizione del presente Contratto, a 

denunciare tempestivamente alle Forze di Polizia o all’Autorità giudiziaria ogni illecita richiesta 

di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata all’atto 

dell’assunzione o nel corso dell’esecuzione del Contratto nei confronti di un suo 

rappresentante o di un suo dipendente, nonché a segnalare alla Prefettura e ad ARIA SPA la 

formalizzazione di tale denuncia.  

7.8. L’Operatore Economico si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o 

postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati – anche se 

non in via esclusiva – al presente Appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti 

finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni.  

7.9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 

riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente Contratto, il Codice 

Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture e il Codice Unico di Progetto (CUP). 

7.10. L’Operatore Economico ha l’obbligo di eseguire l’incarico (come da offerta tecnica 

presentata), per tutta la durata dell’appalto, nelle persone nel seguito indicate: 

• Il ruolo di Responsabile della progettazione architettonica e con funzione di 

coordinamento tra le varie discipline sarà assunto da: [] 

• Il ruolo di responsabile della progettazione strutturale e antisismica sarà assunto da: [] 

• Il ruolo di responsabile della progettazione paesaggistica sarà assunto da: [] 

• Il ruolo di responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali sarà assunto da: 

[] 
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• Il ruolo di responsabile della progettazione viabilità sarà assunto da: [] 

• Il ruolo di responsabile della progettazione impianti idrici e meccanici sarà assunto da: 

[] 

• Il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sarà assunto da: [] 

• Il ruolo di geologo sarà assunto da [] 

• Il ruolo di BIM manager sarà assunto da [] 

• Il ruolo di BIM coordinator sarà assunto da [] 

• Il ruolo di BIM coordinator delle singole discipline specialistiche sarà assunto da [] (per 

ogni disciplina individuata in fase di offerta) 

• Il ruolo di CDE manager sarà assunto da [] 

• Il giovane professionista sarà [] 

nonché avvalendosi degli ulteriori professionisti nominativamente indicati e facenti parte del 

gruppo di lavoro come indicato in sede di offerta. 

L’Operatore Economico è altresì tenuto a mantenere, per tutta la durata dell’appalto, la 

struttura operativa descritta nella propria Offerta e ad impiegare nella realizzazione della 

gestione informativa digitale BIM tutte le figure professionali indicate. 

7.11. In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di ARIA SPA, l’Operatore 

Economico ha la facoltà di modificare la composizione del Gruppo di Lavoro e/o i nominativi 

dei soggetti indicati in Offerta; in caso di modifiche non autorizzate all’interno del Gruppo di 

Lavoro, ad ARIA SPA è riconosciuta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti, 

fino all’intervenuto rispetto delle condizioni contrattuali, nonché di risolvere il Contratto ai 

sensi del successivo articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO). 

7.12. ARIA SPA ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, 

ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale sopravvenuta del personale 

incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi comprese quelli 

inerenti alla gestione informativa digitale BIM, la sostituzione dello stesso, senza che in 

conseguenza di tale circostanza l’Operatore Economico possa avanzare pretese di sorta, a 
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qualunque titolo, nei confronti di ARIA SPA; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 

l’Operatore Economico dovrà procedere alla medesima entro 10 giorni, naturali e 

consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di ARIA SPA. 

In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti professionali non 

inferiori a quello sostituito. 

7.13. L’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare ad Aria SPA ogni evento che 

possa aver determinato la perdita dell’idoneità professionale del personale incaricato 

dell’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto nel termine perentorio di dieci giorni 

dal verificarsi delle stesse. 

7.14. In caso di omessa comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dell’idoneità 

professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del 

Contratto, o in caso di mancata sostituzione del personale come da richiesta, Aria SPA 

procederà all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 11, ovvero alla risoluzione di 

diritto del presente contratto. 

8. SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI 

8.1. L’Operatore Economico potrà avvalersi di subappaltatori per l’esecuzione delle 

prestazioni nel rispetto dell’art. 119 del Codice, della legge n. 136/2010. 

Il subappalto deve essere autorizzato da Aria Spa. 

8.2. Il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire; non devono 

sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV 

della Parte V del Codice (in tal caso, previa autorizzazione dell’amministrazione, 

l’aggiudicatario potrà sostituire il subappaltatore); 

8.3. devono essere stati indicati, all’atto dell’offerta, le prestazioni o i servizi, che si 

intendono subappaltare. 

8.4. Obblighi e responsabilità dell’Operatore Economico 

L’Operatore Economico: 

• è responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione in solido con 

il subappaltatore; 
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• è responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il Subappaltatore; 

• è responsabile in solido con il Subappaltatore per l’osservanza del trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi; 

• è responsabile in solido col Subappaltatore per tutti gli obblighi derivanti dal presente 

contratto; 

8.5. Obblighi del Subappaltatore 

Il Subappaltatore: 

• è responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle 

prestazioni in solido con il contraente principale; 

• è responsabile per gli obblighi contributivi e retributivi in solido con il contraente 

principale; 

• deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto 

d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che garantisce il contraente principale; 

• è responsabile in solido con il contraente principale per gli obblighi di sicurezza. 

8.6. Le prestazioni di eventuali subappaltatori sono incluse nel Corrispettivo. 

8.7. I Subcontratti non costituenti subappalto di cui al penultimo periodo dell’art. 119 

comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 sono soggetti all’obbligo di comunicazione alla Stazione 

appaltante nei termini ivi indicati e al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 

136/2010. 

8.8. I Subaffidamenti sono soggetti al nulla osta della S.A., rilasciato a seguito di verifica 

in ordine all’iscrizione alla “white list” di cui all’art. 1, commi 52 e 52-bis della Legge n. 

190/2012 e ss.mm.ii. e alla verifica circa l’assunzione degli obblighi per il rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010; 

8.9. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 120 comma 1, lett. d) del Codice, e nei limiti di cui 

alla documentazione di gara, la cessione del contratto è nulla, così come è nullo qualsiasi 

accordo che preveda l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni 
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appaltate.  

9. GARANZIE COPERTURE ASSICURATIVE E ONERI 

9.1. Contestualmente alla stipula del presente Contratto l’Operatore Economico ha 

consegnato ad ARIA SPA, la cauzione garanzia definitiva di cui all’art. 117 del Codice, nel 

rispetto di quanto ivi previsto, rilasciata da [] – n. [] per un importo di Euro [], pari al 10% 

dell’importo contrattuale e nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare di gara.  

9.2. L’Operatore Economico si impegna a integrare la garanzia o il deposito cauzionale 

qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente 

a seguito di ritardi o inadempienze dell’Operatore Economico stesso. L’integrazione della 

garanzia deve avvenire nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua escussione. 

9.3. In caso di omessa o parziale reintegra nei termini indicati dal precedente comma, ARIA 

SPA invierà formale richiesta a mezzo posta certificata. Ove anche a seguito di tale richiesta 

l’Operatore Economico dovesse omettere o non integrare totalmente la garanzia nel termine 

di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere con riserva di risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto 

dall’art.1456 cod. civ. 

9.4. Le Parti danno inoltre atto che l’Operatore Economico ha consegnato ad ARIA 

SPA, contestualmente alla stipula del presente Contratto, polizza/copertura contro i rischi 

professionali emessa da ……………………… valida fino a ……………………… con un 

massimale di ………………… La polizza copre errori od omissioni nello svolgimento 

dell’attività di progettazione e/o direzione lavori e di responsabile della sicurezza e si estende 

alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti ed è corredata da una 

dichiarazione dell’Operatore Economico che si impegna a garantire la durata della copertura 

assicurativa fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

9.5. L’Operatore Economico si impegna al rinnovo di tale polizza durante tutto il periodo di 

durata del Contratto. In caso di omesso rinnovo della polizza, Aria Spa si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall’art.1456 cod. civ. e si determineranno le 

conseguenze di cui all’articolo 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) del presente Contratto. 
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Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di 

cui al presente articolo restano a totale carico dell’Operatore Economico. 

9.6. (se l’Operatore Economico è costituito in forma di raggruppamento temporaneo) la 

garanzia definitiva deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Ogni componente del raggruppamento, invece, deve presentare la propria polizza a copertura 

dei rischi professionali. 

- [] stipulata con la compagnia [], n. [], con massimale pari ad Euro []; 

- [] stipulata con la compagnia [], n. [], con massimale pari ad Euro []; 

- [] stipulata con la compagnia [], n. [], con massimale pari ad Euro []; 

9.7. Resta in ogni caso inteso che l’Operatore Economico, essendo responsabile dei danni 

o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività ad ARIA SPA, in nessun caso potrà 

invocare la responsabilità di ARIA SPA per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 

9.8. Le garanzie fideiussorie richieste devono essere conformi allo schema tipo di cui 

all’articolo 117, comma 12, del Codice. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello 

stesso comma. 

10. DURATA DEL CONTRATTO 

10.1. la durata del Contratto decorre dalla data di emissione di Specifico Ordine di Servizio 

da parte del Responsabile Unico del Progetto e termina con l’approvazione, da parte della 

Stazione Appaltante, del PFTE. 

10.2. il Contratto ha durata complessiva pari a 180 giorni naturali NON consecutivi, 

distribuiti nell’arco temporale ad oggi stimato di 12 mesi, di cui: 

• n.  60 giorni naturali e consecutivi per la consegna dei lay out distributivi funzionali ai 

fini dell’approvazione da parte da ASST Valle Olona, fermi restando i termini di cui al 

punto 5.2 e 12.5.1; 

• n. 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione dei lay out 

distributivi di cui al punto precedente, per il Completamento del Progetto di 

Fattibilità Tecnico-Economica comprensivo di quanto richiesto dal presente 
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Contratto e dalla normativa in materia, nonché delle verifiche con gli enti competenti. 

10.3. L’Operatore Economico non ha diritto ad ottenere rimborsi, indennizzi, compensi o 

risarcimenti a qualsiasi titolo in relazione all’eventuale frazionamento o prolungamento dei 

termini di esecuzione dell’appalto e all’eventuale slittamento del termine di inizio della predetta 

attività, ancorché tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione della stessa. 

10.4. Eventuali ritardi nella consegna, imputabili all’Operatore Economico, determinano 

l’applicazione delle penali previste al successivo articolo (PENALI) 11., salvo il diritto di ARIA 

SPA alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) 18. 

10.5. L’Operatore Economico è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti 

e condizioni stabiliti nel presente contratto anche in caso di frazionamento o prolungamento 

dei termini di esecuzione dell’appalto e/o di eventuale slittamento del termine di inizio delle 

attività, anche qualora tale slittamento determini un ritardo nell’esecuzione delle stesse. 

10.6. I ritardi nell’esecuzione delle attività imputabili all’Operatore Economico 

determinano l’applicazione delle penali previste al successivo articolo (PENALI) 11., salvo il 

diritto di ARIA SPA alla risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 

(RISOLUZIONE) 18. 

10.7. La sospensione unilaterale delle attività da parte dell’Operatore Economico, a causa 

di divergenze con ARIA SPA o per qualsiasi altra causa, protratta per oltre 10 giorni naturali 

e consecutivi determinerà l’applicazione delle penali previste al successivo articolo Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata., salvo il diritto di ARIA SPA alla risoluzione del 

Contratto ai sensi del successivo articolo (RISOLUZIONE) 18.  

11. PENALI  

11.1. In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni professionali, ARIA S.p.A. 

addebiterà all’Operatore Economico le penali previste ai sensi dell’art. 126 del Codice. 

11.2. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera 

compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale relativo alla 

progettazione, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non 

possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto 
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contrattuale. 

11.3. In caso di ritardo nella consegna da parte dell’Operatore Economico del pGI - 

elaborato ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 12.5.1 - rispetto al termine di cui al 

medesimo articolo, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per 

la consegna, una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale 

relativo alla progettazione da applicarsi sino al giorno di intervenuta consegna del pGI salvo 

che il ritardo non superi i 30 giorni naturali e consecutivi. Nel caso in cui il ritardo nella 

consegna del pGI superi il predetto termine si applicano le disposizioni del successivo articolo 

18. 

11.4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni ulteriori subiti da Aria SPA a causa dei ritardi, fatta salva la facoltà di risolvere 

il contratto come da successivo art. 18.  

11.5. La penale verrà notificata all’Operatore Economico, previa contestazione scritta da 

parte del Responsabile Unico del Progetto e contabilizzata in detrazione in occasione del 

primo pagamento utile. Resta salva la facoltà per ARIA SPA, in ordine ai suddetti 

inadempimenti, di rivalersi mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, escutendola in tutto o 

in parte. 

11.6. L’importo delle penali eventualmente maturate sarà da ARIA SPA trattenuto all’atto 

dell’autorizzazione, da parte del RUP, al primo pagamento della fattura emessa dopo il ritardo 

che le ha generate per l’importo corrispondente alla penale.  

11.7. Allorché l'importo della penale superi un valore pari al 10% (dieci percento) 

dell'importo del Contratto, ARIA SPA potrà risolvere il Contratto, ai sensi del successivo 

articolo 18 (RISOLUZIONE) e rifiutare le prestazioni con ogni connessa conseguenza. 

11.8. Resta salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  

12.1. Sviluppo della progettazione  

12.1.1 Le Parti si confronteranno reciprocamente e con continuità in ordine allo sviluppo 

dell’attività oggetto del presente Contratto, impegnandosi sin d’ora a concordare, 
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entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, un calendario di incontri 

periodici con cadenza settimanale. 

12.1.2 Agli incontri dei quali verrà redatto verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, dovranno 

essere presenti:  

• per ARIASPA: il Responsabile Unico del Progetto, ovvero un soggetto da 

quest’ultimo delegato, nonché i tecnici di ARIASPA che il Responsabile Unico del 

Progetto ritenga di volta in volta di convocare;  

• per l’Operatore Economico: il coordinatore del Gruppo di lavoro, il BIM 

Coordinator, o/e altro soggetto all’uopo individuato dall’Operatore Economico 

nonché i collaboratori di questi che secondo opportunità ARIASPA gli chieda, volta 

per volta, di far partecipare alle singole riunioni. 

12.1.3 L’Operatore Economico dovrà inoltre fornire ad ARIASPA l’assistenza tecnica e 

amministrativa e tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento delle 

autorizzazioni, permessi, assensi ed atti abilitanti comunque denominati da parte 

degli Enti preposti, oltre che per il positivo esito di ogni altro procedimento 

amministrativo previsto o valutato opportuno da ARIASPA per la realizzazione 

dell’intervento. Nel caso di conferenza di servizi, l’Operatore Economico dovrà 

inoltre assistere ARIASPA durante tutte le sedute convocate ed impegnarsi ad 

incontri propedeutici presso gli Enti che consentano di ridurre il numero delle 

medesime sedute. 

12.1.4 L’Operatore Economico dovrà inoltre fornire ad ARIASPA supporto nell’ottenimento 

dei titoli autorizzativi ai fini del successivo sviluppo e realizzazione dell’opera. 

12.1.5 Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è comunque ricompreso nel 

Corrispettivo di cui all’articolo 5. 

12.2. Validazione e approvazione della Progettazione  

12.2.1 ARIASPA, tramite il Responsabile Unico del Progetto e con l’assistenza dei soggetti 

all’uopo incaricati, procederà sia all’attività di Monitoraggio della progettazione, sia 

all’attività di verifica/validazione della documentazione che sarà elaborata in relazione 
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alla fase progettuale, ai sensi del Codice e con riferimento ai contenuti informativi in 

forza di quanto previsto dal Capitolato Informativo. 

12.2.2 La verifica del Progetto sarà effettuata secondo i criteri di cui all’articolo 42 del Codice 

e dell’Allegato I.7. 

12.2.3 Una volta completata l’attività di verifica, il Progetto sarà sottoposto alla finale 

approvazione di ARIASPA ai sensi dell’art. 38 del Codice. ARIASPA concluderà le 

attività di approvazione di propria competenza entro 15 giorni dalla conclusione delle 

attività di verifica. 

12.2.4 Qualora ARIASPA ritenesse che il Progetto consegnato ai fini della verifica non 

risponda, o non risponda in modo adeguato, ai criteri di valutazione di cui al 

precedente articolo 12.2.2, inviterà l’Operatore Economico a formulare le proprie 

controdeduzioni alle osservazioni contenute nei Rapporti di Verifica e ad apportare le 

modifiche e le integrazioni necessarie, assegnandogli a tal fine un termine non 

inferiore a 7 giorni. Conseguentemente, nel caso di specie, si intenderanno prorogati 

i termini di cui al precedente articolo 12.2.3. in conformità al predetto termine. 

12.2.5 Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini di cui al precedente articolo 12.2.4 gli 

elaborati ed i modelli informativi oggetto della procedura di verifica si considereranno 

come non tempestivamente presentati e saranno applicate le penalità di cui 

all’articolo 11 (PENALI). A tal fine, per il periodo intercorrente tra il termine fissato nel 

medesimo articolo 11 (PENALI).  e la data di presentazione dei nuovi elaborati come 

richiesti da ARIASPA, sarà applicato il periodo massimo di franchigia previsto da tale 

articolo.  

12.2.6 Qualora l’Operatore Economico non provveda ad apportare le modifiche e le 

integrazioni necessarie come richieste da ARIASPA di cui all’articolo 12.2.4, tale 

condotta sarà causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. 

civ. e produrrà gli effetti di cui all’articolo articolo 18 (RISOLUZIONE), del presente 

Contratto.  

12.2.7 L’eventuale attività progettuale di cui ai precedenti punti non darà luogo in nessun 
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caso a maggiori compensi se imputabile all’Operatore Economico. 

12.3. Varianti in corso d’opera 

12.3.1 L’introduzione di varianti in corso d’opera è ammessa nei soli casi previsti dal Codice. 

12.4 Elaborati  

12.4.1 Per ogni elaborato ed ogni altro documento redatto per ciascuna fase l’Operatore 

Economico consegnerà, su richiesta di ARIASPA fino a n.2 (due) copie cartacee e 

n. 1 (una) copia registrate su supporto digitale – sia in formato editabile e riproducibile 

sia in formato .pdf -, firmate e timbrate secondo le disposizioni impartite da ARIASPA.  

12.4.2 Il compenso per tutte le attività di cui al presente articolo è ricompreso nel 

Corrispettivo di cui all’articolo 5. 

12.4.3 Eventuali copie supplementari verranno predisposte dall’ Operatore Economico su 

richiesta di ARIASPA, salvo rimborso a piè di lista delle sole spese vive di 

riproduzione a carico di ARIASPA. 

12.5 Piano di gestione informativa (pGI) 

12.5.1 Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto l’Operatore Economico 

consegnerà alla Stazione Appaltante, il Piano di Gestione Informativa, in formato non 

editabile (.pdf) ed editabile (.doc).  

12.5.2 Il Piano di Gestione Informativa dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni 

del Capitolato Informativo e recepire i contenuti dell’Offerta per la Gestione 

Informativa accettati dalla Stazione Appaltante. Sarà onere dell’Operatore 

Economico chiedere alla Stazione Appaltante, mediante apposita comunicazione 

scritta, le indicazioni che il Capitolato Informativo riserva alla competenza di 

quest’ultima, necessarie ai fini del completamento del pGI da parte dell’Operatore 

Economico. L’Operatore Economico dovrà richiedere dette indicazioni in tempo 

utile per la consegna del pGI nel termine di cui al precedente capoverso. Al fine del 

corretto soddisfacimento delle esigenze legate alla corretta esecuzione dell’appalto, 

è facoltà della Stazione Appaltante convocare apposite riunioni con l’Operatore 

Economico per l’esame delle tematiche in questione e fornire nel corso delle stesse 
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le indicazioni di sua competenza. 

12.5.3 La Stazione Appaltante provvede a verificare e potrà prescrivere le integrazioni e/o 

modifiche al pGI presentato che riterrà necessarie. L’Operatore Economico è tenuto 

ad apportare le modiche ed integrazioni richieste entro 5 giorni dal ricevimento della 

richiesta, ovvero nel maggior termine fissato dalla Stazione Appaltante.  Dalla nuova 

consegna effettuata dall’ Operatore Economico, decorre, per la rimanente parte, il 

termine per verifica-approvazione del pGI. In ogni caso, da tale data di consegna, 

sono attribuiti alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni per l’approvazione del pGI. 

12.5.4 La Stazione Appaltante può seguire la redazione del pGI per verificarne la corretta 

elaborazione, convocando apposite riunioni con l’Operatore Economico. Ove la 

Stazione Appaltante riscontri carenze o inosservanze, ne darà avviso all’Appaltatore, 

impartendo, se del caso, le opportune prescrizioni, cui l’Operatore Economico dovrà 

attenersi. 

12.5.5 Il pGI potrà essere aggiornato nel corso di esecuzione del contratto, su richiesta della 

Stazione Appaltante e/o su proposta dell’Operatore Economico se condivisa dalla 

Stazione Appaltante. Troveranno in tal caso applicazione, per la consegna e 

approvazione dell’aggiornamento del pGI, le disposizioni di cui ai precedenti commi. 

L’Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni per la gestione digitale della costruzione 

mediante l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle 

costruzioni, nel rispetto ed in scrupolosa attuazione delle disposizioni del Capitolato 

Informativo e del pGI approvato dalla Stazione Appaltante.  

In caso di discordanze tra il Capitolato Informativo ed il pGI, prevalgono le disposizioni 

del Capitolato Informativo. 

13. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

13.1. Non è previsto il Collegio Consultivo Tecnico per il presente Contratto di Servizi. 
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14. RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 

14.1. Le Parti danno atto che: 

a) il Responsabile Unico del Progetto è: ing. Rosario Cirrelli 

c/o ARIASPA – Piazza Gae Aulenti 1 - 20154 Milano 

Tel. 02.39331. [] - email: [] 

b) Il referente dell’Operatore Economico è: [] 

c/o [] 

Tel.  [] – email: [] 

14.2. Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo posta elettronica certificata, 

l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, 

l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Operatore Economico dovrà 

essere preventivamente autorizzata da ARIA SPA. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà 

inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità 

previste dal presente articolo. 

14.3. Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti del 

Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire 

tramite PEC agli indirizzi di cui ai precedenti commi 1 e 2 

14.4. ARIA SPA dà atto che il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC), al quale 

sono conferite tutte le funzioni a norma del Codice e del D.M. 49/2018, sarà nominato prima 

dell’avvio dei servizi e comunicato formalmente all’Operatore Economico. 

15. MODIFICHE AL CONTRATTO 

15.1. Qualsiasi modifica o integrazione del Contratto e dei Documenti Contrattuali dovrà 

intervenire, d’accordo tra le Parti, in forma scritta. 

16. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

16.1. È vietata la cessione del Contratto. 
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16.2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 120 comma 

12 del Codice  

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 

amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ARIA Spa si 

riserva la facoltà di rifiutare le cessioni di crediti con comunicazione da notificarsi al cedente 

e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta ferma la 

facoltà di Aria SPA di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 

contratto stipulato. 

16.3. L’Operatore Economico/Cedente ha l’obbligo di comunicare al Cessionario il Codice 

Unico di Progetto (CUP), il Codice Identificativo di Gara (CIG) e gli estremi del Conto Corrente 

Dedicato. 

16.4. Anche il Cessionario, per i pagamenti afferenti al presente Contratto, dovrà utilizzare 

un conto corrente dedicato e ne dovrà comunicare gli estremi identificativi a ARIA SPA. 

16.5. L’Atto di Cessione dovrà disciplinare l’obbligo del Cessionario di effettuare i 

pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico utilizzando i Conti Correnti Dedicati, 

rispettivamente, del cedente e del cessionario ed indicando il CUP ed il CIG. 

17. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE  

17.1 Sospensione temporanea dell’efficacia del Contratto 

17.1.1 È facoltà di ARIA SPA, per motivate ragioni, sospendere temporaneamente, a sua 

discrezione, l’esecuzione del servizio 

17.1.2 La sospensione verrà comunicata all’Operatore Economico a mezzo posta 

elettronica certificata e avrà effetto a far data dalla ricezione da parte dell’Operatore 

Economico. 

17.1.3 A seguito della sospensione l’Operatore Economico avrà diritto alla proroga dei 

termini contrattuali per un periodo pari alla durata della sospensione stessa. 

17.1.4 Resta inteso che durante il periodo di sospensione l’Operatore Economico non avrà 

diritto ad alcun compenso né a indennizzo alcuno. 
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17.1.5 Qualora il servizio venga interrotto o sospeso per cause non imputabili all’Operatore 

Economico, per un arco temporale non inferiore a 12 mesi consecutivi, l’Operatore 

Economico potrà univocamente recedere dal Contratto medesimo, mediante comunicazione 

scritta da inviarsi a mezzo pec, senza pertanto nulla vantare o pretendere nei confronti di 

ARIA SPA. Qualora il recesso non sia esercitato nei 15 giorni successivi alla scadenza del 

termine di cui al primo periodo del presente punto, l’Operatore Economico rimarrà vincolato 

al presente Contratto senza corrispettivi aggiuntivi o revisione del corrispettivo pattuito. 

17.2 Forza Maggiore 

17.2.1 Nell’ipotesi in cui ricorra un evento di Forza Maggiore, così come definito all’articolo 

2 del presente Contratto, l’Operatore Economico, il cui adempimento delle obbligazioni è 

impedito o ritardato dall’evento, dovrà darne tempestivamente – e comunque entro e non oltre 

5 giorni dal verificarsi dell’evento - comunicazione al RUP indicando: 

a) la prevedibile durata dell’evento, con una sua descrizione, e l’impatto che lo stesso ha 

sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

b) i rimedi che intende attivare. 

17.2.2  Le Parti verificheranno successivamente con redazione di apposito verbale dette 

circostanze e individueranno, in contraddittorio, possibili azioni comuni di mitigazione degli 

effetti causati dall’evento di Forza Maggiore. 

17.2.3  In pendenza di un evento di Forza Maggiore la Parte interessata si impegna a: 

a) fornire all’altra Parte una stima della durata dell’evento e dell’impatto che lo stesso ha 

sull’adempimento delle proprie obbligazioni; 

b) esercitare ogni più ragionevole sforzo per proseguire e adempiere; 

c) porre in essere ogni possibile attività al fine di controllare o far cessare l’evento; 

d) porre in essere ogni possibile attività diretta a recuperare il ritardo nell’esecuzione del 

Contratto e a mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione del 

Contratto; 

e) informare costantemente l’altra Parte di tutte le attività poste in essere - nonché degli 

effetti - al fine di controllare o far cessare l’evento e recuperare il ritardo nell’esecuzione del 
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Contratto e mitigare ogni altra conseguenza negativa dell’evento nell’esecuzione dello stesso; 

f) comunicare senza indugio all’altra Parte la cessazione dell’evento. 

17.2.4 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore che comporti un ritardo nell’esecuzione 

del Contratto, l’Operatore Economico avrà diritto ad una proroga dei termini contrattuali per 

un periodo pari al ritardo effettivamente conseguito. 

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

18.1. Ferme restando le ipotesi e le modalità di risoluzione previste dall’art. 122 del Codice, 

senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, ARIA SPA avrà diritto di risolvere il 

Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 

a) violazione degli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, salvo il diritto al 

risarcimento dei maggiori danni qualora l’Operatore Economico diventi insolvente 

ovvero sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale che impedisca lo 

svolgimento dell’attività; 

b) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni in violazione degli obblighi di cui all’art. 6.13 del presente 

contratto e della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.; 

c) modifica non previamente ed espressamente autorizzata da ARIA SPA, della 

composizione del Gruppo di Lavoro, indicato in Offerta; 

d) omessa comunicazione delle sopravvenute cause di perdita dell’idoneità 

professionale del personale incaricato dell’espletamento delle prestazioni oggetto del 

Contratto, o in caso di mancata sostituzione del personale come da richiesta di Aria 

SPA; 

e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’Appalto. 

f) mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione della cauzione o della 

polizza assicurativa. 



                                                                         

 36 

g)  conseguimento di un ritardo comportante l’applicazione di penali - ai sensi del 

precedente articolo 11 (PENALI) - di un ammontare superiore al 10% del Corrispettivo 

netto contrattuale; 

h) qualora l’Operatore Economico si renda colpevole di frode o negligenza grave; 

i) qualora l’Operatore Economico, a causa di divergenze con ARIA SPA o per 

qualsiasi altra causa, sospenda l’espletamento dell’incarico per oltre 10 giorni naturali 

e consecutivi; 

j)  sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Società o 

imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’Appalto, a seguito di 

verifiche effettuate ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 159/2011; 

18.2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra richiamate il Contratto s’intenderà 

risolto di diritto non appena ARIA SPA avrà dichiarato all’Operatore Economico, mediante 

apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo posta elettronica certifica entro 10 giorni 

dall’evento, l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa stabilita a esclusivo 

beneficio di ARIA SPA. 

18.3. Nel caso di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Operatore 

Economico, verrà riconosciuto a quest’ultimo il diritto al solo pagamento dei servizi 

regolarmente eseguiti ed accettati da ARIA SPA, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in 

capo ad ARIA SPA dallo scioglimento del Contratto (ivi comprese le maggiori spese per 

affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni 

subiti da ARIA SPA medesima. 

18.4. Qualora l’Operatore Economico non adempia precisamente alle obbligazioni 

previste a suo carico dal Contratto, ARIA SPA, ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., lo diffiderà ad 

adempiere, assegnandogli a tal fine un termine minimo di 15 giorni, o altro maggior termine 

ritenuto idoneo da ARIA SPA medesima, dando al contempo espresso avvertimento che 

decorso inutilmente tale termine il Contratto s’intenderà senz’altro risolto. 

18.5. Rimane comunque salva la facoltà per ARIA SPA di chiedere la risoluzione giudiziale 
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del Contratto per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento da parte 

dell’Operatore Economico. 

18.6. In ogni caso di risoluzione del Contratto, l’Operatore Economico sarà tenuto a 

risarcire ad ARIA SPA (e agli eventuali Enti committenti) tutti i danni diretti ed indiretti, 

nessuno escluso ed eccettuato, e a rifondere alle stesse i maggiori oneri derivanti fatto salvo, 

in ogni caso, il pagamento delle penali di cui al precedente all’articolo 11 (PENALI) qualora nel 

frattempo maturate. 

18.7. Si precisa che in tutti i casi di risoluzione del presente Contratto per causa imputabile 

all’Operatore Economico, così come in ogni altro caso di cessazione anticipata dal contratto, 

la Stazione Appaltante manterrà la proprietà dei modelli condivisi in ACDat e consegnati. La 

Stazione Appaltante potrà utilizzare quanto prodotto dall’Operatore Economico in conformità 

alle previsioni di cui al Capitolato Informativo. 

19. RECESSO 

19.1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del 

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, è facoltà di ARIA SPA recedere dal Contratto ex art. 123 del Codice; 

tale facoltà verrà esercitata mediante una formale comunicazione per iscritto all'Operatore 

Economico da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni. 

19.2. In caso di recesso il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite ai fini 

dell’applicazione dell’articolo 123, comma 1 del codice sarà calcolato sulla differenza tra 

l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 

l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.  

20. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 

20.1. Nel caso in cui le clausole del presente contratto dovessero ingenerare dubbi 

interpretativi dovrà essere adottata l’interpretazione più adeguata all’espletamento 

dell’incarico nell’interesse di entrambe le parti.  

20.2. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART169?pathId=ce8d76d8d48c1
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=ce8d76d8d48c1
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=ce8d76d8d48c1
https://onelegale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000758639ART176?pathId=ce8d76d8d48c1
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Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi 

dell’art. 212 del Codice. Il Legale rappresentante pro tempore di ARIASPA è il soggetto 

preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del 

Progetto. 

20.3. In ogni caso l’Operatore Economico è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e 

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di ARIA SPA, senza sospendere o pregiudicare 

la regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all’eccezione di 

cui all’art. 1460 c.c. 

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

21.1. La presente Informativa è resa da ARIASPA in qualità di titolare del trattamento dei dati 

(di seguito, anche solo “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito, anche solo “Regolamento”) e del D.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, (come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101), con l’obiettivo di 

fornire informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali, gli eventuali 

destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti all’interessato al trattamento dei dati (“di 

seguito, “Interessato”). 

21.2. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 

compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi 

di dati personali, anche se non  registrati in una banca di dati, come la raccolta, la 

registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la 

selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la 

comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

21.3. I dati sono trattati al fine di dare esecuzione al presente Contratto ed adempiere ad ogni 

relativa obbligazione di natura fiscale, contabile ed amministrativa, nonché ad ogni altro 

obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dallo stesso.  

21.4. La base giuridica individuata per il trattamento in oggetto è l’esecuzione di un contratto 
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di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 

stesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera (b), del Regolamento. Il rifiuto dell’Interessato nel 

comunicare i propri dati personali comporterà, di fatto, l’impossibilità per il Titolare di 

proseguire all’instaurazione del rapporto contrattuale. 

21.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, i dati personali potranno 

essere comunicati ai soggetti operanti per conto del Titolare del trattamento o comunque 

sottoposti alla sua autorità. I dati potranno essere inoltre comunicati a qualsiasi altro terzo 

soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di 

prevenzione/repressione di qualsiasi attività illecita. Delle società che agiscono in qualità di 

responsabili del trattamento (di seguito, anche solo “Responsabili”) ai sensi dell’art. 28 del 

Regolamento, è disponibile un elenco presso la Sede del Titolare. 

21.6. Con riferimento ai dati personali oggetto del trattamento per l’esecuzione del Contratto, 

gli stessi saranno trattati mediante supporti cartacei e con l'ausilio di mezzi elettronici o 

automatizzati e conservati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e comunque 

fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento, utilizzando come criterio le 

norme civilistiche relative alla prescrizione.21.7. Si informa che gli Interessati hanno il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei loro dati personali. Inoltre, gli interessati 

godono, ove applicabili, dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento ovvero il diritto di 

chiedere la rettifica, la cancellazione o la limitazione al trattamento dei dati personali che li 

riguardano o di opporsi al loro trattamento, nonché di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

21.8. È possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) al seguente 

indirizzo e-mail: rdp@ariaspa.it.   

21.9. Titolare del trattamento dei dati personali è ARIA S.p.A., con sede in Via Torquato 

Taramelli n. 26, 20124 – Milano.  L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per l’esercizio dei 

diritti sopradescritti inviando comunicazione a mezzo posta raccomandata all’indirizzo Via 

Torquato Taramelli n. 26, 20124 – Milano, all’attenzione della “Struttura Supporto Normativo 

Protezione dei Dati Personali di ARIA S.p.A.”  o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica  

uffprivacy.siss@ariaspa.it.  

mailto:rdp@ariaspa.it
mailto:uffprivacy.siss@ariaspa.it
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22. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/02001 E CODICE 

ETICO E DI COMPORTAMENTO 

22.1. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che ARIA S.p.A. ha implementato il 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 adottando il Modello di Organizzazione e Gestione 

- Parte Generale (di seguito, anche il “Modello 231”), pubblicato all’indirizzo 

http://www.ariaspa.it nella sezione “Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione”, che dichiara di aver visionato e conoscere. 

22.2. L’Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che ARIA S.p.A. ha adottato un 

Codice Etico e di Comportamento pubblicato all’indirizzo http://www.ariaspa.it nella sezione 

“Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”, che dichiara di aver 

visionato e conoscere. 

22.3. Di conseguenza l’Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali ivi 

assunte nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza espressi nel 

Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento di ARIA S.p.A., che il medesimo dichiara 

di condividere e a cui si impegna a conformare i propri comportamenti nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali rese in favore, in nome e/o per conto di ARIA S.p.A.. 

22.4. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che l’inosservanza degli anzidetti principi 

di legalità, trasparenza e correttezza nell’esecuzione del presente Contratto potrà integrare 

un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di ARIA S.p.A. di 

risolvere il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

con ogni conseguenza di legge. 

23. INCOMPATIBILITÀ 

23.1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara espressamente ed 

irrevocabilmente che la stipula avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 

16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. 

23.2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e 

accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa. 

http://www.ariaspa.it/
http://www.ariaspa.it/
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24. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

EX LEGGE 190/2012 E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI 

PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA 

24.1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso visione 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito 

"PTPCT), di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, adottato da ARIA, pubblicato sul sito 

istituzionale della stessa (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali), e si impegna 

a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti.  

24.2. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di aver preso visione 

ed espresso piena ed incondizionata accettazione del “Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici della Regione Lombardia” (di seguito “Patto di Integrità”), pubblicato all’indirizzo 

http://www.ariaspa.it, sezione “Società Trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della 

Corruzione”, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza. 

24.3. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto dichiara di essere 

consapevole che l’inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza 

nell’esecuzione del presente Contratto potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi 

ivi assunti, con conseguente diritto di ARIA S.p.A. di risolvere il presente contratto con effetto 

immediato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge. 

25. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 

25.1. Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali e notarili 

relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti, ivi 

comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Operatore Economico. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. 

[] 

L’OPERATORE ECONOMICO 

http://www.ariaspa.it/
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[] 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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